[bookmark: _Toc217463602][bookmark: ČÁST_I.__OBECNÁ_USTANOVENÍ]SMLOUVA O DÍLO
(zhotovení stavby vodojemů v místních částech Nová Seninka a Chrastice Města Staré Město)


Smluvní strany


Město Staré Město
sídlo: 	náměstí Osvobození 166, Staré Město
zastoupena:  	Jiří Kamp - starosta obce ve věcech smluvních
	Ing. Ondřej Doležal, jednání ve věcech technických
IČO: 	00303364
číslo účtu:	154232461; kód banky: 0300 

jako objednatel na straně jedné
a


[Název, obchodní firma – doplní dodavatel]
sídlo: 					[doplní dodavatel]
zastoupen:				[doplní dodavatel]
IČO.:					[doplní dodavatel]
číslo účtu:				[doplní dodavatel]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod sp. zn. [doplní dodavatel]

jako zhotovitel na straně druhé

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 an. občanského zákoníku:

[bookmark: _Toc217463603]ČÁST I. 
[bookmark: _Toc217463604]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
[bookmark: _Toc217463607]
Článek 1: Definice pojmů
(1) Smlouva – tato smlouva o dílo, podepsaná oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou Smluvními stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. 
(2) Objednatel – osoba označená v záhlaví Smlouvy jako objednatel.
Zhotovitel – osoba označená v záhlaví Smlouvy jako zhotovitel.
Objednatel a Zhotovitel se souhrnně označují jako Smluvní strany nebo kterýkoliv z nich jednotlivě jako Smluvní strana.
Zástupce objednatele či Zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve Smlouvě jako osoby oprávněné jednat za Objednatele či Zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
(3) Datum zahájení prací – datum stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy Zhotovitel po převzetí Staveniště zahájí na Staveništi práce. 
(4) Datum ukončení prací – datum uvedené ve Smlouvě, k němuž má Zhotovitel práce na díle ukončit. 
(5) Staveniště – prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném společném povolení stavby pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění Zařízení staveniště.
(6) Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům Zhotovitele, jeho zaměstnanců a dalších osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel provádí stavbu. 
(7) Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena v nabídkové ceně a Zhotovitel požaduje jejich provedení nebo se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
(8) Méněpráce – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v nabídkové ceně a Smluvní strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
(9) Soupis prací a dodávek stavby – Objednatelem definovaný předmět plnění Zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných prací, dodávek a služeb, který je specifikován v přílohách Smlouvy.
(10) Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období.
(11) Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.
(12) Položkový rozpočet – Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání ceny díla. 
(13) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy.
(14) Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a Smlouvou definovanému předmětu plnění.
(15) Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
(16) Technický dozor – odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.
(17) Poddodavatel – právnická nebo fyzická osoba provádějící pro Zhotovitele dílčí část díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.
(18) Konečná cena díla – cena díla odpovídající výsledku modifikací nabídkové ceny díla způsoby předvídanými ve Smlouvě. Konečná cena díla tak může být oproti nabídkové ceně díla upravena.
[bookmark: _Toc217463608]Článek 2: Komunikace a doručování
(1) Kdekoliv tato Smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve Smlouvě, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení,
c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník. 
(2) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována. 
[bookmark: _Toc217463609]Článek 3: Právo a jazyk
(1) Vztahy Smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky. 
(2) Jazykem Smlouvy a vzájemné komunikace stran je český příp. slovenský jazyk, není-li sjednáno jinak.


ČÁST II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
(1) Zhotovitel se tímto zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
[bookmark: _Hlk42537838]„Výstavba vodovodu, přivaděčů a VDJ pro místní části Nová Seninka a Chrastice města Staré Město“
a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Konečnou cenu díla.
(2) Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 Technická specifikace Smlouvy.
(3) Zhotovitel tímto bere na vědomí, že provedení části díla v rozsahu výstavba vodovodu, přivaděče a vodojemu v místní části Nová Seninka je podmíněno vybudováním vrtu a úspěšným provedením zkoušek kvality vody a vydatnosti vrtu; v případě, že takové testy nebudou úspěšné, má Objednatel právo změnit rozsah díla v souladu s částí XXI. Změna smlouvy tak, že rozsah díla nadále nebude zahrnovat výstavbu vodovodu, přivaděče a vodojemu v místní části Nová Seninka.
(4) Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel hodlá část díla odpovídající 2. etapě dle projektové dokumentace (tj. výstavba vodovodu pro místní části města Staré Město Nová Seninka a Chrastice) financovat mj. z dotace, o jejímž přidělení Objednateli nebylo dosud poskytovatelem dotace rozhodnuto; v případě nezískání takové dotace do konce měsíce března 2023 má Objednatel právo změnit rozsah díla v souladu s částí XXI. Změna smlouvy tak, že rozsah díla nadále nebude zahrnovat výstavbu vodovodu pro místní části města Staré Město Nová Seninka a Chrastice.
[bookmark: ČÁST_II.__POVINNOSTI_OBJEDNATELE]
[bookmark: _Toc217463610]ČÁST III. 
[bookmark: _Toc217463611]POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1) Objednatel předal Zhotoviteli při podpisu Smlouvy projektovou dokumentaci pro realizaci stavby vodovodu včetně přivaděčů a VDJ pro místní část Chrastice a Nová Seninka, včetně Soupisu prací a dodávek stavby; veškeré další dokumenty nezbytné pro řádné plnění díla, které Objednatel nemá dosud k dispozici, budou Zhotoviteli předány Objednatelem bezodkladně poté, co je Objednatel získá.
(2) Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast nutná nebo žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
(3) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

[bookmark: ČÁST_III._POVINNOSTI_ZHOTOVITELE]
[bookmark: _Toc217463612]ČÁST IV. 
[bookmark: _Toc217463613]POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu se Smlouvou, včetně k ní přiložené projektové dokumentace a technických podmínek.
(2) Zhotovitel a Poddodavatelé jsou povinni disponovat příslušnými oprávněními k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit prostřednictvím fyzických osob oprávněných k výkonu těchto činností v souladu s obsahem obecně závazné právní úpravy.
(3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu se Smlouvou a dále výkon pravomocí státních orgánů, bude-li třeba k takovémuto výkonu součinnosti Zhotovitele na staveništi nebo v souvislosti s realizací předmětu díla, stejně jako výkon kontrolních a dalších oprávněných představitelů státních orgánů spolufinancujících realizaci předmětu díla.

[bookmark: ČÁST_IV._PODZHOTOVITELÉ]
[bookmark: _Toc217463614]ČÁST V. 
[bookmark: _Toc217463615]PODDODAVATELÉ

(1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (Poddodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost Poddodavatele, jako by dílo prováděl sám.
(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
(3) V případě, že Zhotovitel prostřednictvím Poddodavatele prokázal splnění kvalifikačních podmínek stanovených Objednatelem jako zadavatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, pak v případě změny takového Poddodavatele musí Zhotovitelem nově vybraný Poddodavatel splňovat kvalifikační podmínky ve stejném rozsahu, v jakém bylo jejich splnění prokázáno původním Poddodavatelem.
(4) Nejedná-li se o osobu Poddodavatele identifikovaného již obsahem nabídky Zhotovitele jakožto uchazeče v zadávacím řízení a akceptovanou Objednatelem podpisem Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí souhlas Objednatele s participací jakéhokoliv dalšího Poddodavatele na realizaci předmětu díla. Bez takového souhlasu Objednatele není žádný Poddodavatel oprávněn podílet se na realizaci předmětu díla. Objednatel neodmítne udělit takový souhlas bez závažného důvodu.
[bookmark: ČÁST_V._PŘEDMĚT_A_ROZSAH_DÍLA]


[bookmark: _Toc217463616]ČÁST VI. 
[bookmark: _Toc217463617]PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA
[bookmark: _Toc217463618]Článek 1: Rozsah díla jako předmětu smlouvy
Dílem se rozumí:
a) zhotovení stavby vodovodů včetně přivaděčů a vodojemů pro místní část Chrastice a Nová Seninka specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy,
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
c) geodetické zaměření stavby.

[bookmark: _Toc217463619]Článek 2: Zhotovení stavby 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi,
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
g) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek (individuálních i komplexních) a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, společného povolení nebo jiných dokladů, 
r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
t) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich. 
[bookmark: _Toc217463620]Článek 3: Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli 4x v tištěné formě a 1x v digitální podobě ve formátu .dwg nebo .dgn.
[bookmark: _Toc217463621]Článek 4: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
(1) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno Objednateli 4x v tištěné a 1x v digitální podobě; geometrické plány pro trasy vodovodu v pozemcích společnosti Lesy České republiky, s.p. a vodojemů budou vyhotoveny 6x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě. 
(2) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí. 
[bookmark: ČÁST_VI._CENA_DÍLA]
[bookmark: _Toc217463622]ČÁST VII. 
[bookmark: _Toc217463623]CENA DÍLA

(1) Nabídková cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané Objednatelem Zhotoviteli a činí: 
nabídková cena (bez DPH) 				[doplní dodavatel]  Kč

(2) Pro obsah nabídkové ceny díla je rozhodující Soupis prací a dodávek stavby.
(3) Nabídková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
(4) Nabídková cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění Zařízení staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d) náklady na sjednaná pojištění,
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
f) koordinační a kompletační činnost, 
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
(5) Součástí nabídkové ceny díla mohou být i provizorní položky či účelové rezervy, jež se čerpají v případech, kdy je nutno příslušné práce provést či náklady vynaložit ve výši podle skutečných potřeb stavby.
(6) Součástí nabídkové ceny díla, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména:
a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení,
c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení.
(7) Nabídková cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
(8) Nabídková cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě.
(9) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění Víceprací a Méněprací či změn.
(10) [bookmark: _Toc217463624][bookmark: ČÁST_VII.__ZMĚNA_CENY]Nabídkovou cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve Smlouvě, a to zejména v její části VIII. Změna ceny.

ČÁST VIII. 
[bookmark: _Toc217463625]ZMĚNA CENY

(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku Smlouvy.
(2) Změna nabídkové ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
a) Víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena v nabídkové ceně díla a Zhotovitel provedení takových změn požaduje nebo se s Objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
b) Méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v nabídkové ceně díla a Objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
c) z důvodu nikoli na straně Zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla,
d) z důvodu hyperinflace,
e) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),
f) při kontrole projektové dokumentace zjistí Zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla,
g) z důvodů vyplývajících z nesouladu projektové dokumentace se společným povolením díla nebo z požadavků dotčených orgánů státní správy.
(3) Změna nabídkové ceny díla z důvodu Víceprací:
a) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 
b) pokud práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 
c) na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele,
d) v ceně Víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb,
f) při fakturaci Víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
(4) Změna nabídkové ceny díla z důvodu Méněprací:
a) Zhotovitel zpracuje písemný seznam Méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem, 
b) Zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 
c) v ceně Méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 
(5) Změna nabídkové ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele:
a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,
b) Zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a poddodavatelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,
c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárustů cen od data podpisu Smlouvy do data jejich provádění,
d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje Zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
(6) Změna nabídkové ceny díla z důvodu hyperinflace:
a) hyperinflací se pro účely této Smlouvy rozumí případ, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění prací oproti cenám k datu podpisu Smlouvy se zvýší o více než 30 %,
b) změna ceny se týká pouze ceny vstupních materiálů, které budou pořízeny po datu, kdy byla překročena hranice hyperinflace,
c) Zhotovitel předloží nový položkový rozpočet, ve kterém nahradí původní jednotkové ceny příslušných materiálů a zařízení novými skutečnými jednotkovými cenami zjištěnými na základě průzkumu trhu,
d) nárok na změnu ceny z důvodu hyperinflace nevzniká, pokud k hyperinflaci došlo v době, kdy byl Zhotovitel v prodlení.
(7) Změna nabídkové ceny díla z důvodu nových skutečností (vynucených víceprací):
a) pokud se po uzavření Smlouvy vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak Zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb nebo dodatku ke Smlouvě,
b) tento odsouhlasený soupis ocení způsobem sjednaným pro ocenění Víceprací či změn. 
(8) Změna ceny díla z důvodu vad v projektové dokumentaci:
Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které Zhotovitel zjistil při kontrole dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu díla, pak Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných Víceprací nebo Méněprací.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem.
(9) Změna ceny díla z důvodů vyplývajících z nesouladu projektové dokumentace se společným povolením díla nebo z požadavků dotčených orgánů státní správy:
Pokud ze společného povolení díla vyplyne nesoulad s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a změna projektové dokumentace po uvedení do souladu s takovým povolením má vliv na cenu díla, pak Zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných Víceprací nebo Méněprací.


[bookmark: _Toc217463626][bookmark: ČÁST_VIII._PLATEBNÍ_PODMÍNKY]ČÁST IX. 
[bookmark: _Toc217463627]PLATEBNÍ PODMÍNKY

[bookmark: _Toc217463628]Článek 1: Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na cenu díla.
[bookmark: _Toc217463629]Článek 2: Postup fakturace
(1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
(2) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě.
(3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 
(4) Po odsouhlasení soupisu Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 
(5) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 
(6) Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky zákona nebo Smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě Zhotovitel fakturu opraví a zašle Objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
(7) Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXVI Řešení sporů Smlouvy.
(8) Za konečnou fakturu označí Zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
[bookmark: _Toc217463630]Článek 3: Zádržné
(1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části Smlouvy až do dosažení 90 % Konečné ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
(2) Částka rovnající se 10 % z konečné ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.
(3) Částka rovnající se 50 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění. 
(4) Částka rovnající se zbývajícím 50 % z celkové hodnoty zádržného, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude hrazena postupně v ročních splátkách.  Objednatel bez zbytečného odkladu po uplynutí každého jednoho roku záruční lhůty uhradí Zhotoviteli část zádržného odpovídající podílu celkového zádržného na jeden rok sjednané záruční lhůty.
[bookmark: _Toc217463631]Článek 4: Lhůty splatnosti
(1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury.
(2) Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami Zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném.
(3) Úhrada dluhu Objednatelem se považuje za provedenou v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
(4) Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
(5) Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy.
[bookmark: _Toc217463632]Článek 5: Platby za Vícepráce
(1) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí nebo které si vyžádal, musí faktura kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).
[bookmark: _Toc217463633]Článek 6: Náležitosti faktury – daňového dokladu
(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje Objednatele, 
c) identifikační údaje Zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
e) popis plnění,
f) datum vystavení a odeslání faktury,
g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
h) datum splatnosti,
i) výši částky bez DPH celkem a základu podle sazeb DPH,
j) sazby DPH (nulové), 
k) informaci, že faktura je vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a výši DPH je povinen odvést Objednatel,
l) cenu celkem včetně DPH,
m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
(2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve Smlouvě.
(3) Plnění dle této Smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, tj. daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel). 
[bookmark: _Toc217463634]Článek 7: Platby Poddodavatelům
Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury Poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě s Poddodavatelem. Jestliže Zhotovitel nesplní tuto povinnost, může Objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost Poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části díla, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných odpočtů a zádržného) a při prodlení Zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto Poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou Poddodavateli podle předchozí věty je Objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst proti splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám Zhotovitele nebo Zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet Objednatele. Neprovede-li Zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
Tato přímá platba Objednatelem Poddodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení Smlouvy týkajících se zádržného a smluvních pokut. 
[bookmark: ČÁST_IX._VLASTNICTVÍ_DÍLA_A_NEBEZPEČÍ_ŠK]

[bookmark: _Toc217463635]ČÁST X.
[bookmark: _Toc217463636]VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
[bookmark: _Toc217463637]Článek 1: Vlastnictví díla
Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 2599 až 2603 občanského zákoníku, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
[bookmark: _Toc217463638]Článek 2: Nebezpečí škody na díle
(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 
[bookmark: _Toc217463639]Článek 3: Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit
(1) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak uhradit náhradu škody v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
[bookmark: ČÁST_X.__POJIŠTĚNÍ_ZHOTOVITELE_A_DÍLA]
[bookmark: _Toc217463640]ČÁST XI. 
[bookmark: _Toc217463641]POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA
[bookmark: _Toc217463642]Článek 1: Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám
(1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
a) způsobené provozní činností, 
b) způsobené vadným výrobkem, 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitých věcí, 
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky musí činit alespoň 31 mil. Kč.
(3) Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 3 dnů po podpisu Smlouvy. 
(4) Nepředložení dokladů Zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
[bookmark: _Toc217463643]Článek 2: Pojištění Zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
[bookmark: _Toc217463644]Článek 3: Pojištění Poddodavatelů
Povinnost obou pojištění podle části XI. článků (1) a (2) se v odpovídající míře vztahuje také na Poddodavatele.
[bookmark: _Toc217463646]Článek 4: Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
(3) Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
[bookmark: _Toc217463647][bookmark: ČÁST_XI._BANKOVNÍ_ZÁRUKY]
ČÁST XII. 
[bookmark: _Toc217463648]BANKOVNÍ ZÁRUKY
[bookmark: _Toc217463650]Článek 1: Bankovní záruka za řádné dokončení díla 
(1) Zádržné, dohodnuté podle podmínek v části IX. Platební podmínky, může být nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši.
(2) Finanční ústav v záruční listině potvrzuje, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve Smlouvě, jestliže Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla.
(3) Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne Objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 
(4) Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
[bookmark: _Toc217463651]Článek 2: Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
(1) Bankovní záruka, kterou může Zhotovitel ve smyslu ustanovení části XII. čl. 1 odst. 1 nahradit zádržné podle části IX. čl. 3 odst. 4 této Smlouvy, kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.
(2) Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnout Objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
(3) Záruční lhůta začíná dnem předání a převzetí díla.
(4) Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % z konečné ceny díla (tj. 50 % z celkové hodnoty zádržného) v prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku se snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok sjednané záruční lhůty.
(5) Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.
[bookmark: _Toc217463652]Článek 3: Obecně k uplatnění práv ze záruk 
(1) Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem.
(2) Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.
[bookmark: ČÁST_XII.__STAVENIŠTĚ]
[bookmark: _Toc217463653]ČÁST XIII. 
[bookmark: _Toc217463654]STAVENIŠTĚ
[bookmark: _Toc217463655]Článek 1: Předání a převzetí Staveniště
(1) Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu Smlouvy.
(2) Nepředání Staveniště Objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě zakládá nárok Zhotovitele na alikvotní prodloužení termínu provedení.
[bookmark: _Toc217463656]Článek 2: Organizace předání a převzetí Staveniště
(1) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
(2) Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu v předchozím odstavci uvedeného protokolu.
(3) Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
a) vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
b) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.),
c) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
[bookmark: _Toc217463657]Článek 3: Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí
(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí Objednatel včetně případných škod, pokut apod.
[bookmark: _Toc217463658]Článek 4: Vybudování zařízení Staveniště
(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 
(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
(3) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
[bookmark: _Toc217463659]Článek 5: Užívání Staveniště
(1) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
(3) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
(4) Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
(5) Zhotovitel je povinen umístit na Staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal Objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o Stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných Objednatelem, v aktuálním stavu. 
(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
[bookmark: _Toc217463660]Článek 6: Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
(2) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. 
(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
[bookmark: _Toc217463661]Článek 7: Vyklizení Staveniště
(1) Lhůta pro odstranění zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
(2) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení Staveniště.
[bookmark: ČÁST_XIII.__PROVÁDĚNÍ_DÍLA_]
[bookmark: _Toc217463662]ČÁST XIV. 
[bookmark: _Toc217463663]PROVÁDĚNÍ DÍLA
[bookmark: _Toc217463664]Článek 1: Kontrola projektové dokumentace
(1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, předat Objednateli případný soupis zřejmých vad a nedodělků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.
(2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními uvedenými v části XXI. Změna smlouvy.
[bookmark: _Toc217463665]Článek 2: Zahájení prací
(1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí Staveniště. 
(2) Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 3 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
(3) Lhůta dle předchozího odstavce nepočne plynout dříve, než bude Zhotoviteli předáno pravomocné stavební povolení nebo společné povolení stavby.
[bookmark: _Toc217463666]Článek 3: Harmonogram postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 dnů po podpisu Smlouvy, nejpozději však ke dni předání Staveniště, harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky Objednatele a veškeré podmínky uvedené v projektové dokumentaci, zejm. s ohledem na provádění prací v době a způsobem zohledňujícím požadavky na ochranu zvláště chráněných druhů.
(2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí Staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště.
(3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 
(4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací Poddodavatelů. 
(5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro Objednatele, je Objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
(6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.
(7) Harmonogram předložený Zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku bude co do termínů plnění odpovídat harmonogramu provádění díla předloženému jako součást nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení této Smlouvy se zohledněním případných alikvotních změn v termínech způsobených změnou oproti předpokládanému dni uzavření Smlouvy nebo předání pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení stavby.
[bookmark: _Toc217463667]Článek 4: Pokyny Objednatele
(1) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
(2) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
(3) Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od Objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má Zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
(4) Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
[bookmark: _Toc217463668]Článek 5: Kontrola provádění prací
(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
(3) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
[bookmark: _Toc217463669]Článek 6: Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a jiných k tomu oprávněných subjektů.
(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
[bookmark: _Toc217463670]Článek 7: Dodržování zásad ochrany životního prostředí
(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
[bookmark: _Toc217463671]Článek 8: Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
(3) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
[bookmark: _Toc217463672]Článek 9: Použité materiály a výrobky
(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel.
(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
(5) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
[bookmark: _Toc217463673]Článek 10: Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané právními předpisy. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
(3) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel případně jím pověřená osoba. 
(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
(7) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
(8) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení/společného povolení,
b) místo stavby,
c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
(9) Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.
(10) Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
a) předání a převzetí Staveniště,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
n) souhlas se zakrýváním prací,
o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
q) dílčí přejímky ukončených prací,
r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
u) odstranění vad a nedodělků,
v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§ 133,134 stavebního zákona),
w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště.
y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
(11) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) autorizovaný inspektor,
j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
(12) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(13) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(14) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
(15) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.
(16) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
(17) Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.
[bookmark: _Toc217463674]Článek 11: Kontrolní dny
(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
(4) Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
(5) Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
[bookmark: _Toc217463675]Článek 12: Archeologické nálezy
(1) Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci Objednatele. 
(2) Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odcizení nebo poškození těchto nálezů.
(3) Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
(4) Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá Zhotovitel Objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno a uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou zahrnuty do ceny díla.

[bookmark: ČÁST_XIV.__TECHNOLOGICKÉ_ZAŘÍZENÍ]
[bookmark: _Toc217463676]ČÁST XV. 
[bookmark: _Toc217463677]TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
[bookmark: _Toc217463678]Článek 1: Definice technologického zařízení
Technologickým zařízením se pro účely této Smlouvy rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces.
[bookmark: _Toc217463679]Článek 2: Individuální vyzkoušení 
(1) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Provedení díla se považuje za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
(3) Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovil a jsou součástí ceny díla.
(4) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
[bookmark: _Toc217463680]Článek 3: Komplexní vyzkoušení 
(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu. Provedení díla se považuje za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele včas pozvat. 
(2) Povinností Objednatele je obstarat na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení hradí Objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
(3) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou Smluvní strany povinny sepsat zápis.
(4) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně. 
[bookmark: _Toc217463681]Článek 4: Zkušební provoz
(1) Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci. 
(2) Zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla jeho délka bude činit 3 měsíce.
(3) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
(4) Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla Objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.

[bookmark: ČÁST_XV.__BEZPEČNOST_PRÁCE]
[bookmark: _Toc217463682]ČÁST XVI. 
[bookmark: _Toc217463683]BEZPEČNOST PRÁCE
[bookmark: _Toc217463684]Článek 1: Povinnosti objednatele 
(1) Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na Staveništi.
(2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na Staveništi.
[bookmark: _Toc217463685]Článek 2: Bezpečnost práce na Staveništi
(1) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
[bookmark: _Toc217463686]Článek 3: Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
(1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
(3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
(4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
(5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
(6) Pracovníci Objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na Staveništi. 
(7) Zástupci Objednatele se mohou po Staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
(8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 
(9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 
(10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
(11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
[bookmark: ČÁST_XVI.__KONTROLY,_ZKOUŠKY_A_REVIZE]
[bookmark: _Toc217463687]ČÁST XVII. 
[bookmark: _Toc217463688]KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE
(1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace díla. 
(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

[bookmark: ČÁST_XVII.__PŘEDÁNÍ_A_PŘEVZETÍ_DÍLA]
[bookmark: _Toc217463689]ČÁST XVIII. 
[bookmark: _Toc217463690]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
[bookmark: _Toc217463691]Článek 1: Dokončení díla
(1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v následujících termínech:
(a) vybudování vrtu a provedení zkoušek, včetně vypracování závěrečné zprávy se Zhotovitel zavazuje provést do 6 týdnů od zahájení prací v souladu s částí XIV. Provádění díla článek 2 této Smlouvy.
(b) první etapa díla dle projektové dokumentace (tj. vybudování přivaděčů a vodojemů pro místní části Města Staré Město Nová Seninka a Chrastice) se Zhotovitel zavazuje provést do konce měsíce května 2023.
(c) druhou etapu díla dle projektové dokumentace (tj. vybudování vodovodů pro místní části Města Staré Město Nová Seninka a Chrastice) se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 40 týdnů od výzvy Objednatele, kterou je Objednatel oprávněn učinit nejpozději do konce měsíce března 2023.
(2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla Objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.
(3) V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla Objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 
(4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 dnů ode dne Zhotovitelem oznámeného data dokončení díla.
(5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
(6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
[bookmark: _Toc217463693]Článek 2: Organizace předání díla
(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě Smluvní strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. 
(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího provozovatele díla). 
(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
[bookmark: _Toc217463694]Článek 3: Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a v el. podobě ve formátu .dwg nebo .dgn a ve formátu .pdf,
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
c) zápisy a výsledky předepsaných měření (zkrácený rozbor vody apod.),
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. zkouška vodotěsnosti, tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, tlakové nádoby apod.),
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
f) v papírové i elektronické podobě seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
h) provozní řád pro zkušební provoz, 
i) provozní řád pro trvalý provoz,
j) protokol o zaškolení obsluhy. 
(2) Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
(4) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je Zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
(5) Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.
[bookmark: _Toc217463695]Článek 5: Protokol o předání a převzetí díla
(1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
(2) Povinným obsahem protokolu jsou:
a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
d) seznam předaných dokladů,
e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
(3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
(4) V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
(5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel Zhotoviteli a Zhotovitel dále Objednateli.
[bookmark: _Toc217463696]Článek 6: Vady a nedodělky
(1) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. 
(2) Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 
(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 
[bookmark: _Toc217463697]Článek 7: Neúspěšné předání a převzetí
(1) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
(2) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že Zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.
[bookmark: _Toc217463698]Článek 8: Předávání a přejímání díla po částech
(1) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
(2) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
[bookmark: _Toc217463699]Článek 9: Užívání dokončené stavby
(1) Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o Vícepracích.

[bookmark: ČÁST_XVIII.__ODPOVĚDNOST_ZA_VADY_DÍLA]
[bookmark: _Toc217463701]ČÁST XIX. 
[bookmark: _Toc217463702]ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
[bookmark: _Toc217463703]Článek 1: Odpovědnost za vady díla
(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
(3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
(4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
(5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se Objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 
[bookmark: _Toc217463704]Článek 2: Délka záruční lhůty
(1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců.
(2) Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
(3) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
(4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
[bookmark: _Toc217463705]Článek 3: Způsob uplatnění reklamace
(1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 
(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
[bookmark: _Toc217463706]Článek 4: Nástup na odstranění reklamovaných vad 
(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
(2) Vždy však Zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí Zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
(3) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 
(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXVI. Řešení sporů.
(6) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve Smlouvou stanoveném nebo dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
(7) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VIII. Změna ceny, oceňování Víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky. 
[bookmark: _Toc217463707]Článek 5: Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
[bookmark: _Toc217463708]Článek 6: Dokumentace odstranění reklamované vady
O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
[bookmark: ČÁST_XIX._VYŠŠÍ_MOC]
[bookmark: _Toc217463709]ČÁST XX. 
[bookmark: _Toc217463710]VYŠŠÍ MOC
[bookmark: _Toc217463711]Článek 1: Definice vyšší moci
(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole Smluvní strany, před níž se tato Smluvní strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se Smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé Smluvní straně.
(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti:
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a poddodavatelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění Smlouvy.
[bookmark: _Toc217463712]Článek 2: Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci
(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, Smluvní strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou Smluvní stranu k jednání o změně Smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od Smlouvy odstoupit.
(2) Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má Smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.
(4) Důsledky z vyšší moci může každá Smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

[bookmark: _Toc217463713][bookmark: ČÁST_XX.__ZMĚNA_SMLOUVY]ČÁST XXI. 
[bookmark: _Toc217463714]ZMĚNA SMLOUVY
[bookmark: _Toc217463715]Článek 1: Obecná ustanovení pro změnu smlouvy
(1) Změnu Smlouvy může navrhnout každá ze Smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
(2) Každá změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat. 
(3) Změna Smlouvy se sjednává jako dodatek ke Smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku Smlouvy.
(4) Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
(5) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke Smlouvě.
[bookmark: _Toc217463716]Článek 2: Postup v případě změny v množství nebo kvalitě
(1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma Smluvními stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
(2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného změnového listu písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VIII. Změna ceny.
(3) Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznam prací a vyzve Objednatele k jeho odsouhlasení.
(4) Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
(5) Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku Smlouvy. 
(6) Na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla, připraví Zhotovitel návrh dodatku Smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
(7) Návrh dodatku předkládá Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku Smlouvy zahrnuty.
(8) Zhotovitel má právo uplatnit u Objednatele nároky na náhradu nákladů či škod způsobených zrušením objednávek atd. v souvislosti s neprovedením prací při změně v množství nebo kvalitě (již nakoupený materiál, který nelze uplatnit jinde, výrobky, atd.).
[bookmark: _Toc217463717]Článek 3: Postup v případě změny hmot nebo výrobků
(1) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže Zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve Smlouvě prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku. 
(2) Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
(3) Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.
[bookmark: _Toc217463718]Článek 4: Změnové listy
(1) Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. 
(2) Do změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
(3) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis Víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
(4) Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě či ke změně Smlouvy.
(5) Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis Víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Článek 5: Změny Smlouvy požadované Objednatelem
(1) Objednatel je oprávněn požadovat provedení změny díla oproti projektové dokumentaci, pokud nutnost takové změny vyplyne z pravomocného stavebního nebo společného povolení stavby nebo z vyjádření dotčených orgánů státní správy nebo požadavků jiných dotčených subjektů. 
(2) Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu díla spočívající v neprovedení části díla uvedené jako II. etapa v projektové dokumentaci (Soupisu prací a dodávek stavby), a to v případě, že Objednatel nezíská do konce měsíce března 2023 dotaci na financování převážné části této etapy díla. Odpovídající změna ceny díla bude řešena na základě ocenění prací, dodávek a služeb podle ustanovení uvedených v části VIII. Změna ceny Méněpráce. 
(3) Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu díla spočívající v neprovedení části díla uvedené v projektové dokumentaci (Soupisu prací a dodávek stavby) jako vodovod, vodojem a přivaděč pro místní část Nová Seninka, a to v případě, že nebudou úspěšné testy kvality vody a vydatnosti vrtu. Odpovídající změna ceny díla bude řešena na základě ocenění prací, dodávek a služeb podle ustanovení uvedených v části VIII. Změna ceny Méněpráce.

[bookmark: ČÁST_XXI._PŘEVOD_PRÁV_A_POVINNOSTÍ_ZE_SM]
[bookmark: _Toc217463719]ČÁST XXII. 
[bookmark: _Toc217463720]PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY
(1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
(2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele, s výjimkou převodu na společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČO 47674954, se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, na niž je Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy bez omezení.
(3) Vlastník pohledávky na peněžité plnění je s pohledávkou oprávněn neomezeně volně disponovat.
(4) [bookmark: _GoBack]Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné Smluvní strany. O takové změně je Smluvní strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou Smluvní stranu.

[bookmark: _Toc217463721]ČÁST XXIII. 
[bookmark: _Toc217463722]SMLUVNÍ POKUTY
[bookmark: _Toc217463723]Článek 1: Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
[bookmark: _Toc217463724]Článek 2: Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla
(1) Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo kterékoliv jeho části dle části XVIII Předání a převzetí díla článek 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
[bookmark: _Toc217463725]Článek 3: Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
[bookmark: _Toc217463726]Článek 4: Smluvní pokuty za nevyklizení Staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
[bookmark: _Toc217463727]Článek 5: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě
(1) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 
(2) Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 
[bookmark: _Toc217463728]Článek 6: Smluvní pokuty v dalších případech porušení smluvních povinností
Objednateli vznikne nárok vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty v níže stanovené výši za každý jednotlivě zjištěný případ porušení povinnosti při vzniku následujících skutečností:
a)	Zhotovitel neplní v rozporu s obsahem části IV odst. 2 této Smlouvy svoji povinnost zajistit, aby Zhotovitel a Poddodavatelé disponovali příslušnými oprávněními k provádění konkrétních činností v rámci zhotovovacích prací jako předmětu své činnosti nebo vybrané činnosti nezabezpečí prostřednictvím osob oprávněných k těmto činnostem v souladu s obsahem obecně závazné právní úpravy; výše smluvní pokuty činí 100.000,- Kč.
b)	Zhotovitel umožnil v rozporu s obsahem části V této Smlouvy participaci na realizaci díla Poddodavateli neschválenému Objednatelem; výše smluvní pokuty činí 100.000,- Kč.
c)	Zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající z povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci definovaný obsahem obecně závazné právní úpravy a částí XVI této Smlouvy; výše smluvní pokuty činí 50.000,- Kč.
d)	Zhotovitel poruší své povinnosti na úseku ochrany životního prostředí definované obsahem obecně závazné právní úpravy nebo obsahem části XIV čl. 7 této Smlouvy; výše smluvní pokuty činí 50.000,- Kč.
e)	Zhotovitel svévolně v rozporu s obsahem obecně závazné právní úpravy nebo částí IV odst. 3 této Smlouvy zamezí výkonu činnosti osob technického nebo autorského dozoru nebo pracovníkům příslušných státních orgánů při výkonu jejich pravomoci nebo výkonu kontrolní nebo jiné relevantní činnosti představitelů státních orgánů nebo orgánů EU spolufinancujících realizaci předmětu díla; výše smluvní pokuty činí 50.000,- Kč.
f)	Zhotovitel nesplní svoji povinnost vést řádně stavební deník v souladu s obsahem obecně závazné právní úpravy nebo příslušných ustanovení Smlouvy; výše smluvní pokuty činí 20.000,- Kč.
g)	Zhotovitel nesplní pokyn Objednatele nebo z jiného podnětu nezajistí odvolání nebo vyloučení konkrétní osoby s oprávněním pohybu po Staveništi a realizaci činností souvisejících s realizací předmětu díla v souladu a z důvodů uvedených obsahem části XIV čl. 8 odst. 3 této Smlouvy nebo v této souvislosti v souladu s obsahem obecně závazné právní úpravy; výše smluvní pokuty činí 20.000,- Kč.

Článek 7: Způsob vyúčtování smluvních pokut
(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou. 
(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
[bookmark: _Toc217463729]Článek 8: Lhůta splatnosti smluvních pokut
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
[bookmark: _Toc217463730]Článek 9: Obecná ustanovení
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

[bookmark: ČÁST_XXIII.__DŮVĚRNÉ_INFORMACE_A_DUŠEVNÍ]
[bookmark: _Toc217463731]ČÁST XXIV. 
[bookmark: _Toc217463732]DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
[bookmark: _Toc217463733]Článek 1: Důvěrné informace
(1) Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
(2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
[bookmark: _Toc217463734]Článek 2: Duševní vlastnictví
Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

[bookmark: ČÁST_XXIV.__ODSTOUPENÍ_OD_SMLOUVY]
[bookmark: _Toc217463735]ČÁST XXV. 
[bookmark: _Toc217463736]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
[bookmark: _Toc217463737]Článek 1: Základní ustanovení
Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
[bookmark: _Toc217463738]Článek 2: Důvody odstoupení od Smlouvy
(1) Smluvní strany se dohodly, že od Smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
b) nepředložení dokladů Zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění Objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla Objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) nesplnění termínu předání Staveniště Objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
f) pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
g) pokud Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto Objednatelem upozorněn,
h) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
(2) Od Smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže Smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
(3) Za důvod odstoupení od Smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
[bookmark: _Toc217463739]Článek 3: Způsob odstoupení od Smlouvy
(1) Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně.
(2) V oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
(3) Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé Smluvní straně. 
[bookmark: _Toc217463740]Článek 4: Důsledky odstoupení od Smlouvy
(1) Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
a) Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět Staveniště,
b) Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na Staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením provádění díla, 
c) Zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena nabídková cena,
d) Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Objednateli k odsouhlasení,
e) Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 
f) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla,
g) Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
h) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, 
i) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky.

[bookmark: ČÁST_XXV._ŘEŠENÍ_SPORŮ]
[bookmark: _Toc217463741]ČÁST XXVI. 
[bookmark: _Toc217463742]ŘEŠENÍ SPORŮ
(1) Veškeré spory budou Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
(2) V případě, že Smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen věcně příslušným soudem v Brně.
(3) 

ČÁST XXVII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tato Smlouva se uzavírá ve dvou (4) vyhotoveních, z nichž každé Smluvní straně náleží dvě (2) podepsaná vyhotovení.
(2) Tato Smlouva a práva a povinnosti Smluvních stran z ní vyplývající se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy nemají při jejím výkladu přednost před ustanoveními zákona.
(3) Odpověď Smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření jakékoliv smlouvy či dohody mezi Smluvními stranami, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
(4) Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, jejímu textu porozuměly a souhlasí s jeho obsahem, a tato je uzavírána na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.



V [doplní dodavatel] dne [doplní dodavatel]



[Název, obchodní firma – doplní dodavatel]




_________________________
[Jméno – doplní dodavatel]
[Funkce – doplní dodavatel]
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SMLOUVA O DÍLO


 


(zhotovení stavby vodojemů v


 


m


ístních


 


částech 


Nová Seninka a Chrastice 


Města Staré Město)


 


 


 


Smluvní strany


 


 


 


Město Staré Město


 


s


ídlo: 


 


náměstí Osvobození 166, Staré Město


 


zastoupena:


  


 


Jiří Kamp 


-


 


starosta obce ve věcech smluvních


 


 


Ing. Ondřej Doležal, jednání ve věcech technických


 


IČ


O


:


 


 


00303364


 


číslo účtu:


 


154232461; kód banky: 0300


 


 


 


jako objednatel


 


na straně jedné


 


a


 


 


 


[


Název, obchodní firma


 


–


 


doplní dodavatel


]


 


sídlo


: 


 


 


 


 


 


[doplní dodavatel]


 


zastoupen


:


 


 


 


 


[doplní dodavatel]


 


IČO.:


 


 


 


 


 


[doplní dodavatel]


 


číslo účtu:


 


 


 


 


[doplní dodavatel]


 


zapsaný v


 


obchodním rejstříku vedeném 


[doplní dodavatel]


 


pod sp. zn. 


[doplní dodavatel]


 


 


jako 


zhotovitel


 


na straně druhé


 


 


spolu níže 


uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 258


6


 


an. 


občanského zákoníku:


 


 


ČÁST I. 


 


ÚVODNÍ


 


USTANOVENÍ


 


 


Článek 


1


: 


Definice pojmů


 


(1)


 


Smlouva 


–


 


tato 


smlouva


 


o dílo


, podepsaná oprávněnými zástupci 


O


bjednatele a 


Z


hotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou 


Smluvními 


stranami uzavřeny


 


v


 


souladu


 


s


 


ustanoveními 


S


mlouvy. 


 


(2)


 


Objednatel 


–


 


osoba


 


označená


 


v


 


záhlaví 


S


mlouvy jako objednatel.


 


Zhotovitel 


–


 


osoba


 


označená


 


v


 


záhlaví 


S


mlouvy 


jako zhotovitel.


 


Objednatel a 


Z


hotovitel se souhrnně označují jako 


S


mluvní strany 


nebo kterýkoliv z


 


nich 


jednotlivě jako Smluvní strana


.


 


Zástupce objednatele či 


Z


ástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve 


S


mlouvě


 


jako 


osoby oprávněné jednat za 


O


bjednatele


 


či 


Z


hotovitele


 


v


 


plném či vymezeném rozsahu.


 




SMLOUVA O DÍLO   (zhotovení stavby vodojemů v   m ístních   částech  Nová Seninka a Chrastice  Města Staré Město)       Smluvní strany       Město Staré Město   s ídlo:    náměstí Osvobození 166, Staré Město   zastoupena:      Jiří Kamp  -   starosta obce ve věcech smluvních     Ing. Ondřej Doležal, jednání ve věcech technických   IČ O :     00303364   číslo účtu:   154232461; kód banky: 0300       jako objednatel   na straně jedné   a       [ Název, obchodní firma   –   doplní dodavatel ]   sídlo :            [doplní dodavatel]   zastoupen :         [doplní dodavatel]   IČO.:           [doplní dodavatel]   číslo účtu:         [doplní dodavatel]   zapsaný v   obchodním rejstříku vedeném  [doplní dodavatel]   pod sp. zn.  [doplní dodavatel]     jako  zhotovitel   na straně druhé     spolu níže  uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 258 6   an.  občanského zákoníku:     ČÁST I.    ÚVODNÍ   USTANOVENÍ     Článek  1 :  Definice pojmů   (1)   Smlouva  –   tato  smlouva   o dílo , podepsaná oprávněnými zástupci  O bjednatele a  Z hotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou  Smluvními  stranami uzavřeny   v   souladu   s   ustanoveními  S mlouvy.    (2)   Objednatel  –   osoba   označená   v   záhlaví  S mlouvy jako objednatel.   Zhotovitel  –   osoba   označená   v   záhlaví  S mlouvy  jako zhotovitel.   Objednatel a  Z hotovitel se souhrnně označují jako  S mluvní strany  nebo kterýkoliv z   nich  jednotlivě jako Smluvní strana .   Zástupce objednatele či  Z ástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve  S mlouvě   jako  osoby oprávněné jednat za  O bjednatele   či  Z hotovitele   v   plném či vymezeném rozsahu.  

